ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS ’OESTE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PONTE MISTA DE CONCRETO E ACO DE 24 METROS Bancos B0 Encargos Sociais
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE T 9
ENDERECO: RUA SANTA CATARINA . 146, CENTRO, CEP: 78290-000 SINAPI - N&o Desonerado: embutido nos
LOCAL DA OBRA PONTE BRIGADERINHO SANTA HERMINIA 02/2021 - Mato 20,7% | precos unitério dos insumos de méao
COORDENADAS 15°31'12.87"S 58°43'24.09"0 Grosso de obra, de acordo com as bases.
Memoria de Calculo
Item Descricédo | und | Quant. Mem@ria de Célculo
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
1.1 [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP 12,06 tempo estimado
CHP DIURNO. AF_06/2014
1.2 |[CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 6,6 tempo estimado
13 CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE CHP 18.6 temno estimado
"~ |EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 ! P
2 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTA(;AO
2.1 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 368,0 (23 dia/més x 4 horas x 4méses)
2.2 IMESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 552,0 (23 dia/més x 6 horas x 4méses)
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 8,0 (2,00m x 4,00m)
3.2 [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m?2 480,0 (20,00m x 12,00m x 2unid)
33 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A ) 108.0 (24,00m x 4,50m)
™~ |CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO m ' ' '
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR .
3.4 ESTEIRAS 160HP) m3 240,0 (12,00m x 10,00m x 2unid)
3.5 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) m3 60 (5,00m x 1,00m x 12unid)
3.6 |GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV  EXCL OPERADOR H 552,0 (20,00m x 12,00m x 2unid)
4 INFRA ESTRUTURA - FUNDA(;AO
4.1 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 475,3 resumo do projeto
4.2 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 1203 resumo do projeto
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. .
4.3 KG 29,7 resumo do projeto
AF_06/2017
a4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1.316,0 resumo do projeto
AF_06/2017
45 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 706,7 resumo do projeto
AF_06/2017
16 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LtANCAMENTO, ADENSAMENTO E 3 583 resumo do oroieto
° |ACABAMENTO. AF_06/2017 m ' proj
a7 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 5 17259 resumo do proieto
" | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 m ! proj
5 MESO - ESTRUTURA - PILARES - ENCONTRO - APARELHO DE APOIO
51 ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 307.7 resumo do proieto
"~ |EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ! proj




ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

52 |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1913 resumo do projeto
5 5 |[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ‘G 230 esumo do proeto
-3 |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 , pro)
5 4 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ‘G 1604 resumo do proreto
“4 |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 : prol
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA .
55 ~ - KG 298,3 resumo do projeto
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.6 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM ‘G 485 resumo do broreto
*® |EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 : prol
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. .
5.7 m? 264,4 resumo do projeto
AF_12/2015
5 5 |[CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM , o532 resumo do broreto
‘8 |BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m : proj
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. .
5.9 m3 25,32 resumo do projeto
AF_12/2015
6 SUPRA - ESTRUTURA - VIGA SUPERIOR - TABULEIRO
6.1 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) KG 20,0 resumo do projeto
6.2 |ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE ‘G L6565 esumo do broieto
2 IMULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 656, proj
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.3 |PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG 17.498,4 resumo do projeto
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. - 1080 (24.00m x 4.50m )
AF_07/2019
6.5 |CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ; 16 esumo do broieto
~ |BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m : proj
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. .
6.6 m3 21,6 resumo do projeto
AF_12/2015
6.7 |IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. m? 480,0 resumo do projeto
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
6.8 |1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE M 48,0 (24,00 x 2 unid.)

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
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