
OBRA:

LOCAL:

PROP.: DATA:

EXT: BDI:

%

4,01

0,40

0,56

1,11

7,30

5,65

20,70%

* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra = 2,0%, Conforme Lei Municipal
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

ÁREA RURAL DO MUNICIPIO

FONTE: SINAPI MAIO / 2020                                                                                                                                        

SICRO 3    OUTUBRO / 2019                                                                                                                                                                                                                                       

( Não desonerado)

COMPOSIÇÃO DE BDI

JUNHO / 2020

20,70%

LUCRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

0

TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, )

TOTAL

ITENS COMPONENTE DO BDI

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO + GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS



OBRA:

LOCAL:

PROP.:

EXT:

ITEM VALOR %

 1 23.336,10                   2,70%

 2 4.198,48                     0,49%

 3 42.117,06                   4,87%

4 87.440,03                   10,12%

 5 89.470,14                   10,35%

6 65.782,25                   7,61%

7 89.902,80                   10,40%

8 64.888,43                   7,51%

9 187.390,23                 21,68%

10 88.003,22                   10,18%

11 121.780,44                 14,09%

864.309,18                 100,0%

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

TOTAL DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

03 - CORREGO FIGUEIRA BRANCA - BSCC - 2,00x2,00m

04 - FIGUEIRA BRANCA - SR FELICIO - BDCC - 2,00x2,00m

02 - FAZENDA JACUTINGA - BSCC - 2,50x2,50m

06 - ESTRADA SANTO REIS - BDCC - 3,00x3,00m

7.2 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - BTCC - 2,00x2,00m

05 - ESTRADA SANTO REIS - GEDIS LACERDA - BSCC - 2,00x2,00m

7.1 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - BDCC - 2,00x2,00m

01 - CORREGO MIRO - BDCC - 2,00x2,00m

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

RESUMO GERAL DA OBRA

MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

ÁREA RURAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
DATA: JUNHO / 2020

0



OBRA:

LOCAL:

PROP.: DATA:

EXT:

ITEM 
RECURSO DO 

ESTADO
CONTRAPARTIDA RECURSO TOTAL

 1 22.868,76                467,34                      23.336,10                 

 2 4.114,40                  84,08                        4.198,48                   

 3 41.273,60                843,46                      42.117,06                 

4 85.688,90                1.751,13                   87.440,03                 

 5 87.678,36                1.791,78                   89.470,14                 

6 64.464,85                1.317,40                   65.782,25                 

7 88.102,35                1.800,45                   89.902,80                 

8 63.588,93                1.299,50                   64.888,43                 

9 183.637,45              3.752,78                   187.390,23               

10 86.240,81                1.762,41                   88.003,22                 

11 119.341,59              2.438,85                   121.780,44               

847.000,00           17.309,18             864.309,18           

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

0

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO E INVESTIMENTO

TOTAL

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

05 - ESTRADA SANTO REIS - GEDIS LACERDA - BSCC - 2,00x2,00m

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01 - CORREGO MIRO - BDCC - 2,00x2,00m

02 - FAZENDA JACUTINGA - BSCC - 2,50x2,50m

03 - CORREGO FIGUEIRA BRANCA - BSCC - 2,00x2,00m

04 - FIGUEIRA BRANCA - SR FELICIO - BDCC - 2,00x2,00m

06 - ESTRADA SANTO REIS - BDCC - 3,00x3,00m

7.1 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - BDCC - 2,00x2,00m

7.2 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - BTCC - 2,00x2,00m

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

ÁREA RURAL DO MUNICIPIO

JUNHO / 2020



OBRA:

LOCAL:

PROP.: DATA:

EXT: BDI:

VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES %

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.336,10        2,700% 20.228,05    82,35% 621,61         2,66% 621,61         2,66% 621,61         2,66% 621,61         2,66% 621,61         2,66%

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.198,48         0,490% 2.099,24      50,00% -               -               -               -               2.099,24      50,00%

 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 42.117,06        4,870% 7.159,90      17,00% 6.738,73      16,00% 7.159,90      17,00% 7.159,90      17,00% 6.738,73      16,00% 7.159,90      17,00%

4 01 - CORREGO MIRO - BDCC - 2,00x2,00m 87.440,03        10,120% -               43.720,02    50,00% 43.720,01    50,00% -               -               -               

 5 
02 - FAZENDA JACUTINGA - BSCC - 
2,50x2,50m

89.470,14        10,350% -               -               44.735,07    50,00% 44.735,07    50,00% -               -               

6
03 - CORREGO FIGUEIRA BRANCA - BSCC - 
2,00x2,00m

65.782,25        7,610% -               -               32.891,13    50,00% 32.891,12    50,00% -               -               

7
04 - FIGUEIRA BRANCA - SR FELICIO - BDCC 
- 2,00x2,00m

89.902,80        10,400% -               -               -               44.951,40    50,00% 44.951,40    50,00% -               

8
05 - ESTRADA SANTO REIS - GEDIS 
LACERDA - BSCC - 2,00x2,00m

64.888,43        7,510% -               -               -               -               32.444,22    50,00% 32.444,21    50,00%

9
06 - ESTRADA SANTO REIS - BDCC - 
3,00x3,00m

187.390,23      21,680% -               -               -               -               93.695,12    50,00% 93.695,11    50,00%

10
7.1 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - BDCC - 
2,00x2,00m

88.003,22        10,180% 44.001,61    50,00% 44.001,61    50,00% -               -               -               -               

11
7.2 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - BTCC - 
2,00x2,00m

121.780,44      14,090% 60.890,22    50,00% 60.890,22    50,00% -               -               -               -               

VALOR TOTAL 864.309,18      100,0%

134.379,02   15,55% 155.972,19   18,05% 129.127,72   14,94% 130.359,10   15,08% 178.451,08   20,65% 136.020,07   15,74%

134.379,02   15,55% 290.351,21   33,60% 419.478,93   48,54% 549.838,03   63,62% 728.289,11   84,27% 864.309,18   100,0%

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

VALOR ACUMULADO

DESCRIÇÃOITEM 30 60 180

VALOR DO MÊS

FONTE: SINAPI MAIO / 2020                                                                                                                                        
SICRO 3    OUTUBRO / 2019                                                                                                                                                                                                                                       

( Não desonerado)

JUNHO / 2020

20,70%0

90

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PERIODO A EXECUTAR (DIAS)

VALORES % 120 150

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

ÁREA RURAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE



OBRA:

LOCAL:

PROP.: DATA:

EXT: BDI:

ITEM CODIGO
BANCO DE 

DADOS
DESCRIÇÃO UND QUANT

P. UNIT 
(S/BDI)

P. UNIT 
(C/BDI)

VALOR TOTAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.336,10
 1.1 SP Composição PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 25 380,58 459,36 11.484,00

 1.2  93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 12 557,29 672,65 8.071,80

 1.3  00010775 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

MES 6 522,00 630,05 3.780,30

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.198,48
 2.1  MOB. 1 Composição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1 3.478,44 4.198,48 4.198,48
 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 42.117,06

 3.1  ADM Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA un 1 34.894,00 42.117,06 42.117,06
4 01 - CORREGO MIRO - BDCC - 2,00x2,00m 87.440,03

4.1  4805758 SICRO3
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 
1ª categoria

m³ 187 8,24 9,95 1.860,65

4.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 100 3,22 3,89 389,00

4.3  5502115 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -

m³ 100 4,82 5,82 582,00

4.4  0705273 SICRO3
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 
2,50 m - areia e brita comerciais

m 9 3.876,38 4.678,79 42.109,11

4.5  0705322 SICRO3 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 15.532,08 18.747,22 37.494,44

4.6  5915320 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 3811,29 0,39 0,47 1.791,30

4.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4806,52 0,30 0,36 1.730,34

4.8  5914419 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento 
primário

tkm 656,66 0,61 0,74 485,92

4.9  5914434 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 1690,24 0,49 0,59 997,24
 5 02 - FAZENDA JACUTINGA - BSCC - 2,50x2,50m 89.470,14

 5.1  4805758 SICRO3
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 
1ª categoria

m³ 51 8,24 9,95 507,45

 5.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 420 3,22 3,89 1.633,80

 5.3  5502115 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -

m³ 420 4,82 5,82 2.444,40

 5.4  0705199 SICRO3
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 
2,50 m - areia e brita comerciais

m 9 3.285,74 3.965,89 35.693,01

 5.5  0705241 SICRO3 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 18.088,25 21.832,52 43.665,04

 5.6  5915320 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 4483,84 0,39 0,47 2.107,40

 5.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 5062,14 0,30 0,36 1.822,37

 5.8  5914419 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento 
primário

tkm 761,07 0,61 0,74 563,19

 5.9  5914434 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 1751,66 0,49 0,59 1.033,47
6 03 - CORREGO FIGUEIRA BRANCA - BSCC - 2,00x2,00m 65.782,25

6.1  4805758 SICRO3
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 
1ª categoria

m³ 36 8,24 9,95 358,20

6.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 440 3,22 3,89 1.711,60

6.3  5502115 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -

m³ 440 4,82 5,82 2.560,80

6.4  0705185 SICRO3
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 
2,50 m - areia e brita comerciais

m 9 2.300,68 2.776,92 24.992,28

6.5  0705233 SICRO3 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 13.374,97 16.143,59 32.287,18

6.6  5915320 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 3173,85 0,39 0,47 1.491,70

6.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 3481,66 0,30 0,36 1.253,39

6.8  5914419 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento 
primário

tkm 547,25 0,61 0,74 404,96

6.9  5914434 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 1223,92 0,49 0,59 722,11
7 04 - FIGUEIRA BRANCA - SR FELICIO - BDCC - 2,00x2,00m 89.902,80

7.1  4805758 SICRO3
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 
1ª categoria

m³ 64 8,24 9,95 636,80

7.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 420 3,22 3,89 1.633,80

7.3  5502115 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -

m³ 420 4,82 5,82 2.444,40

7.4  0705273 SICRO3
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 
2,50 m - areia e brita comerciais

m 9 3.876,38 4.678,79 42.109,11

7.5  0705322 SICRO3 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 15.532,08 18.747,22 37.494,44

7.6  5915320 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 4781,02 0,39 0,47 2.247,07

7.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4806,52 0,30 0,36 1.730,34

7.8  5914419 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento 
primário

tkm 823,75 0,61 0,74 609,57

7.9  5914434 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 1690,24 0,49 0,59 997,24

8 05 - ESTRADA SANTO REIS - GEDIS LACERDA - BSCC - 2,00x2,00m 64.888,43

8.1  4805758 SICRO3
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 
1ª categoria

m³ 36 8,24 9,95 358,20

8.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 360 3,22 3,89 1.400,40

8.3  5502115 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -

m³ 360 4,82 5,82 2.095,20

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

FONTE: SINAPI MAIO / 2020                                                                                                                                        
SICRO 3    OUTUBRO / 2019                                                                                                                                                                                                                                       

( Não desonerado)

JUNHO / 2020

20,70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

ÁREA RURAL DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA:

LOCAL:

PROP.: DATA:

EXT: BDI:

ITEM CODIGO
BANCO DE 

DADOS
DESCRIÇÃO UND QUANT

P. UNIT 
(S/BDI)

P. UNIT 
(C/BDI)

VALOR TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

FONTE: SINAPI MAIO / 2020                                                                                                                                        
SICRO 3    OUTUBRO / 2019                                                                                                                                                                                                                                       

( Não desonerado)

JUNHO / 2020

20,70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

ÁREA RURAL DO MUNICIPIO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

8.4  0705185 SICRO3
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 
2,50 m - areia e brita comerciais

m 9 2.300,68 2.776,92 24.992,28

8.5  0705233 SICRO3 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 13.374,97 16.143,59 32.287,18

8.6  5915320 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 2978,04 0,39 0,47 1.399,67

8.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 3481,66 0,30 0,36 1.253,39

8.8  5914419 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento 
primário

tkm 513,49 0,61 0,74 379,98

8.9  5914434 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 1223,92 0,49 0,59 722,11
9 06 - ESTRADA SANTO REIS - BDCC - 3,00x3,00m 187.390,23

9.1  4805758 SICRO3
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 
1ª categoria

m³ 100 8,24 9,95 995,00

9.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 340 3,22 3,89 1.322,60

9.3  5502115 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -

m³ 340 4,82 5,82 1.978,80

9.4  0705299 SICRO3
Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 
1,00 m - areia e brita comerciais

m 9 7.179,39 8.665,52 77.989,68

9.5  0705342 SICRO3 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 2 38.492,56 46.460,52 92.921,04

9.6  5915320 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 10466,18 0,39 0,47 4.919,10

9.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 10239,61 0,30 0,36 3.686,25

9.8  5914419 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento 
primário

tkm 1866,04 0,61 0,74 1.380,86

9.9  5914434 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 3723,52 0,49 0,59 2.196,87
10 7.1 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - BDCC - 2,00x2,00m 88.003,22

10.1  4805758 SICRO3
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 
1ª categoria

m³ 64 8,24 9,95 636,80

10.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 300 3,22 3,89 1.167,00

10.3  5502115 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -

m³ 300 4,82 5,82 1.746,00

10.4  0705273 SICRO3
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 
2,50 m - areia e brita comerciais

m 9 3.876,38 4.678,79 42.109,11

10.5  0705322 SICRO3 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 15.532,08 18.747,22 37.494,44

10.6  5915320 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 3551,94 0,39 0,47 1.669,41

10.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4806,52 0,30 0,36 1.730,34

10.8  5914419 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento 
primário

tkm 611,98 0,61 0,74 452,86

10.9  5914434 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 1690,24 0,49 0,59 997,24
11 7.2 - ASSENTAMENTO SÃO PEDRO - BTCC - 2,00x2,00m 121.780,44

11.1  4805758 SICRO3
Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 
1ª categoria

m³ 110 8,24 9,95 1.094,50

11.2  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 330 3,22 3,89 1.283,70

11.3  5502115 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -

m³ 330 4,82 5,82 1.920,60

11.4  0705360 SICRO3
Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 
1,00 m - areia e brita comerciais

m 9 5.968,19 7.203,61 64.832,49

11.5  0705411 SICRO3 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2 19.065,85 23.012,48 46.024,96

11.6  5915320 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia com 
revestimento primário

tkm 4839,85 0,39 0,47 2.274,72

11.7  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 6527,66 0,30 0,36 2.349,95

11.8  5914419 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia com revestimento 
primário

tkm 845,68 0,61 0,74 625,80

11.9  5914434 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada tkm 2328,3 0,49 0,59 1.373,69

864.309,18      

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

TOTAL DA PLANILHA



OBRA:

LOCAL:

PROP.: DATA:

EXT: BDI:

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 380,58 380,58

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

m³ 0,0100000 261,44 2,61

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,67 19,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,91 31,82

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,0000000 5,56 22,24

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 11,18 1,22

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 3,02 3,02

LS => 0,00 MO com LS => 37,69

459,36

Composição  MOB. 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,0000000 3.478,44 3.478,44

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

CHP 8,0400000 137,70 1.107,10

Composição 
Auxiliar

 92138 SINAPI
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE 
DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 3,3000000 55,37 182,72

Composição 
Auxiliar

 91031 SINAPI
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - 
POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - 

CHP 16,9700000 128,97 2.188,62

LS => 0,00 MO com LS => 325,82

4.198,48

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO un 1,0000000 34.894,00 34.894,00

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200,0000000 104,07 20.814,00

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,0000000 32,00 14.080,00

LS => 0,00 MO com LS => 34.056,00
42.117,06

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA: 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

COMPOSIÇÕES

FONTE: SINAPI MAIO / 2020                                                                                                                                        
SICRO 3    OUTUBRO / 2019                                                                                                                                                                                                                                       

( Não desonerado)

MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS

ÁREA RURAL DO MUNICIPIO

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

0

JUNHO / 2020

20,70%

Valor com BDI =>


