
UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$) TOTAL (R$) %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 07/2022 Composição PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 3,13                327,04                    404,02                   1.264,58 0,84%

1.2 SINAPI 07/2022 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M² 12,00              893,34                    1.103,63                13.243,56 8,85%

1.3 SINAPI 07/2022 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS

MÊS 2,00                756,00                    933,96                   1.867,92 1,25%

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 16.376,06 0,11

2.1 MOB.1 Composição MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UM 1,00                5.530,76                 6.832,70                6.832,70 4,56%

2.2 ADM Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UM 1,00                14.585,60               18.019,05              18.019,05 12,04%

2.3 SINAPI 07/2022 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM 

M3XKM ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/202
M3XKM 1.600,00         2,67                        3,29                       5.264,00 3,52%

2.4 SINAPI 07/2022 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EMLOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/201

M² 728,00            8,72                        10,77                     7.840,56 5,24%

2.5 SINAPI 07/2022 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 40,00              142,36                    175,87                   7.034,80 4,70%

2.6 SINAPI 07/2022 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO  

AF_02/2016
CHP 30,00              240,87                    297,57                   8.927,10 5,96%

2.7 SINAPI 07/2022 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M² 47,45              50,19                      62,00                     2.941,90 1,97%

2.8 SICRO3 5502115
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200

a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -
M² 300,00            6,39                        7,89                       2.367,00 1,58%

2.9 SINAPI 07/2022 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 M³ 23,00              63,37                      78,28                     1.800,44 1,20%

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE 1 GALERIA EM  CONCRETO "BUEIRO CELULAR" DE  5,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 6,60 LARGURA POR 3 DE ALTURA

LOCAL:  ESTRADA SANTA LUZIA     COORDENADAS - 15°27'51.56"S'   W  58°46'1.80"O

ITEM

TABELA DE REFERENCIAMUNICIPIO:  FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

23,54%

 SUB-TOTAL 1.0 

ORÇAMENTO DA OBRA 

BOLETIM CÓDIGO Und.

BDI:

PREÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

  SINAPI -07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Santa catarina nº: 146

CNPJ: 01.367.762/0001-93



UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$) TOTAL (R$) %

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE 1 GALERIA EM  CONCRETO "BUEIRO CELULAR" DE  5,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 6,60 LARGURA POR 3 DE ALTURA

LOCAL:  ESTRADA SANTA LUZIA     COORDENADAS - 15°27'51.56"S'   W  58°46'1.80"O

ITEM

TABELA DE REFERENCIAMUNICIPIO:  FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

23,54%

ORÇAMENTO DA OBRA 

BOLETIM CÓDIGO Und.

BDI:

PREÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

  SINAPI -07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Santa catarina nº: 146

CNPJ: 01.367.762/0001-93

2.11 SINAPI 07/2022 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M³ 20,00              66,20                      81,78                     1.635,60 1,09%

2.12 SICRO3 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M³ 300,00            4,04                        4,99                       1.497,00 1,00%

64.160,15 42,86%

3.0 INFRA ESTRUTURA -  LASTRO FUNDAÇÃO

3.1 SINAPI 07/2022 92770

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015  ( ESTRUTURA )

KG 118,50            16,34                      20,18                     2.391,33 1,60%

3.2 SINAPI 07/2022 92771

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015  ( ESTRUTURA )

KG 239,09            14,95                      18,46                     4.413,60 2,95%

3.3 SINAPI 07/2022 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_12/2015   ( ESTRUTURA )
M² 30,00              75,99                      93,87                     2.816,10 1,88%

3.4 SINAPI 07/2022 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  ( ESTRUTURA )
M³ 14,70              544,98                    673,26                   9.896,92 6,61%

3.5 SINAPI 07/2022 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 ( ESTRUTURA )
M³ 14,70              218,17                    269,52                   3.961,94 2,65%

-                        

23.479,89 15,69%

4.0 ESTRUTURA -  CORTINA 

4.1 SINAPI 07/2022 92770

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015  ( ESTRUTURA )

KG 245,69            16,34                      20,18                     4.958,02 3,31%

4.2 SINAPI 07/2022 92771

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015  ( ESTRUTURA )

KG 277,65            14,95 18,46                     5.125,41 3,42%

SUB-TOTAL 1.0

SUB-TOTAL 2.0



UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$) TOTAL (R$) %

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE 1 GALERIA EM  CONCRETO "BUEIRO CELULAR" DE  5,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 6,60 LARGURA POR 3 DE ALTURA

LOCAL:  ESTRADA SANTA LUZIA     COORDENADAS - 15°27'51.56"S'   W  58°46'1.80"O

ITEM

TABELA DE REFERENCIAMUNICIPIO:  FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

23,54%

ORÇAMENTO DA OBRA 

BOLETIM CÓDIGO Und.

BDI:

PREÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

  SINAPI -07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Santa catarina nº: 146

CNPJ: 01.367.762/0001-93

4.3 SINAPI 07/2022 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_12/2015   ( ESTRUTURA )
90,00              75,99                      93,87                     8.448,30 5,64%

4.4 SINAPI 07/2022 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  ( ESTRUTURA )
M³ 9,00                544,98                    673,26                   6.059,34 4,05%

4.5 SINAPI 07/2022 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 ( ESTRUTURA )
M³ 9,00                218,17                    269,52                   2.425,68 1,62%

5.0 ESTRUTURA  - LAJE 27.016,75 18,05%

5.1

5.2 SINAPI 07/2022 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_12/2015   ( LAJE )
M² 30,00              75,99                      93,87                     2.816,10 1,88%

5.3 SINAPI 07/2022 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 ( LAJE )

KG 28,89              12,75                      15,75                     455,01 0,30%

5.4 SINAPI 07/2022 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 ( LAJE )

KG 313,13            14,95                      18,46                     5.780,37 3,86%

5.5 SINAPI 07/2022 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ( LAJE )
M² 6,60                544,98                    673,26                   4.443,51 2,97%

5.6 SINAPI 07/2022 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 ( LAJE )
M² 6,60                218,17                    269,52                   1.778,83 1,19%

5.7 SINAPI 07/2022 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_12/2015 (GUARDA CORPO)
M² 13,20              75,99                      93,87                     1.239,08 0,83%

SUB-TOTAL 3.0



UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$) TOTAL (R$) %

OBRA:  CONSTRUÇÃO DE 1 GALERIA EM  CONCRETO "BUEIRO CELULAR" DE  5,00 METROS DE COMPRIMENTO POR 6,60 LARGURA POR 3 DE ALTURA

LOCAL:  ESTRADA SANTA LUZIA     COORDENADAS - 15°27'51.56"S'   W  58°46'1.80"O

ITEM

TABELA DE REFERENCIAMUNICIPIO:  FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

23,54%

ORÇAMENTO DA OBRA 

BOLETIM CÓDIGO Und.

BDI:

PREÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

  SINAPI -07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Santa catarina nº: 146

CNPJ: 01.367.762/0001-93

5.8 SINAPI 07/2022 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 ( QUARDA CORPO)

KG 48,86              14,95                      18,46                     901,95 0,60%

5.9 SINAPI 07/2022 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2015 (GUARDA CORPO)
M² 1,32                544,98                    673,26                   888,70 0,59%

5.10 SINAPI 07/2022 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 (GUARDA CORPO)
M³ 1,32                218,17                    269,52                   355,76 0,24%

18.659,31 12,47%

149.692,16 100%

                                          ROBERTO MOREIRA

SUB-TOTAL 4.0

                                  ENG.º CIVIL 

                                      CREA:MT 035490

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, SETEMBRO DE 2022

TOTAL DO ORÇAMENTO


