
UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$) TOTAL (R$) %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAP 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 3.12                500.67                        562.35               1,754.53 1.41%

1,754.53 1.41%
2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 ORÇAMENTO PADRÃO TRIFASICO CABO 25MM 7M UND 1.00                1,350.00                     1,516.32            1,516.32 1.22%

2.2 SINAP 100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, COM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UND 25.00              336.71 378.19               9,454.75 7.61%

2.3 91856 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 350.00            8.19 9.19                  3,216.50 2.59%

2.4 SINAP 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/201

M 350.00            9.35 10.50                3,675.00 2.96%

2.5 SINAP 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 800.00            4.17 4.68                  3,744.00 3.01%

2.6 SINAP 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1,050.00         9.62 10.80                11,340.00 9.12%

2.7 SINAP 74130/006
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 125 A 150A40V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1.00                340.18 382.09               382.09 0.31%

2.8 SINAP 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UND 3.00                44.07 49.49                148.47 0.12%

2.9 ORÇAMENTO PROJETOR EMBUTIDO SOLO JARDIM 44.00              62.80 70.53                3,103.32 2.50%

2.10 SINAP 97614 LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UND 22.00              34.53 38.78                853.16 0.69%

2.11 ORÇAMENTO REATOR VAPOR METALICO 150W - 220V UND 25.00              48.00 53.91                1,347.75 1.08%

38,781.36 31.20%
3.0 EXECUÇÃO
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3.1 SINAP 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 
CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M² 660.00            33.12 37.20 24,552.00 19.75%

24,552.00 19.75%

4.0 URBANIZAÇÃO

4.1 SINAP 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL  IPE ROXO COM ALTURA 1,50 A 2 M. EM CAVA  0,80 X 
0,80 X 0,80 6.00                78.83 88.54 531.24 0.43%

4.2 SINAP 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 3,748.00         13.95 15.66 58,693.68 47.21%

59,224.92 47.64%

124,312.81 100.00%

                                  ENG.º CIVIL 
                                 CREA:MT 035490

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, 23 DE JUNHO DE 2020

SUB-TOTAL 4.0

                                          ROBERTO MOREIRA
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            BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.41% 1,754.53 1,754.53 100% 0 0% 0.00 0.00%

#REF! INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.20% 38,781.36 7,756.27 20% 7,756.27 20% 23,268.82 60.00%

#REF! EXECUÇÃO 19.75% 24,552.00 9,820.80 40% 9,820.80 40% 4,910.40 20.00%

#REF! URBANIZAÇÃO 47.64% 59,224.92 0.00 0% 29,612.46 50% 29,612.46 50.00%

100.00% 124,312.81       19,331.60         15.55% 47,189.53          37.96% 57,791.68        46.49%

124,312.81        19,331.60         15.55% 66,521.13          53.51% 124,312.81      100.00%

   CREA:MT 035490
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