



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE**  
**Rua Santa catarina nº: 146**  
**CNPJ: 01.367.762/0001-93**

**Planilha Orçamentária Resumida**

OBRA:	PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO DE 24 METROS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE			
ENDEREÇO:	RUA SANTA CATARINA . 146, CENTRO, CEP: 78290-000	SINAPI - 02/2021 - Mato Grosso	20,7%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
LOCAL DA OBRA	PONTE BRIGADERINHO SANTA HERMINIA			
COORDENADAS	15°31'12.87"S 58°43'24.09"O			

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.416,35	0,98 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - INFRA ESTRUTURA	R\$ 68.207,67	10,41 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.478,68	4,65 %
4	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO	R\$ 116.513,57	17,78 %
5	MESO - ESTRUTURA - PILARES - ENCONTRO - APARELHO DE APOIO	R\$ 75.510,41	11,52 %
6	SUPRA - ESTRUTURA - VIGA SUPERIOR - TABULEIRO	R\$ 358.189,53	54,66 %
TOTAL		R\$ 655.316,21	100,00 %

ROBERTO MOREIRA  
ENG CIVIL  
CREA-MT: 035491